

**PLANILLA PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  
ARTÍCULO 15º, APARTADO 18 - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS**

EMPRESA												FECHA PRESENTACIÓN	CIERRE BALANCE
EMPRESA S.R.L.												01/2006	01/01/2006
Nº DE OBRA	DETALE DE LAS OBRAS			FECHAS				PLAZO (MESES)	IMPORTE (EN PESOS)			TECNICO QUE INTERVINO	
	DESIGNACIÓN	UBICACIÓN	CONTRATADA CON	PERÍODO BASE	LICITACIÓN	CONTRATO	INICIACIÓN		CONTRATADO	EJECUTADO FUERA DEL PERÍODO DEL F-15	A EJECUTAR EN EL PERÍODO DEL F-15		
01	Reparación	Cipolletti	CPE Río Negro	12/2004	12/2004	03/2005	04/2005	1	50,00	4,00	46,00	Ing. Juan Pérez	
02	Escuela Nº 3	Cipolletti	SOYSP Río Negro	12/2004	12/2004	03/2005	03/2005	3	25,00	-	25,00	Ing. Juan Pérez	
03	Jardín Nº 6	Cipolletti	SOYSP Río Negro	01/2005	01/2005	06/2005	06/2005	2	20,00	-	20,00	Ing. Juan Pérez	
04	Escuela Nº 15	Cipolletti	SOYSP Río Negro	03/2005	03/2005	06/2005	06/2005	2	32,00	10,00	22,00	Ing. Juan Pérez	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-	-	-	--	
<b>TOTALES</b>									127,00	14,00	113,00		

Doce (12) meses consecutivos de Mayor Producción dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación.

VALORES HISTORICOS.

Firma y Sello Empresa