FORMULARIO 13
MINISTERIO DE OBRAS DECLARACION JURADA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Planificacién, Infraestructura y Viviendas

GOBIERNO
DE RiO NEGRO

PLANILLA PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
ARTICULO 15°, APARTADO 18 - REGLAMENTACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

EMPRESA FECHA PRESENTACION CIERRE BALANCE

EMPRESA S.R.L. 01/2006 01/01/2006

DETALLE DE LA CERTIFICACION MENSUAL DE ACUERDO A LOS PRECIOS DE CONTRATO, EXCLUIDOS MAYORES COSTOS

PERIODO MONTO TOTAL
CONSIDERADO N° DE ORDEN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL FORMULARIO N° 12 CERTIFICACION MENSUAL OBSERVACIONES
No) ExcLuos s

Obra N°1 Obra N° 2 Obra N°3 Obra N° 4 Obra N°5 Obra N° 6 Obra N° 7 Obra N°8 Obra N° 9 Obra N° 10 Obra N° 11 Obra N° 12

04/2005 - 13,00 - - - - - - - - - - 13,00 -

05/2005 46,00 12,00 - - - - - - - - - - 58,00 -

06/2005 - - 19,00 10,00 - - - - - - - - 29,00 -

07/2005 - - 1,00 12,00 - - - - - - - - 13,00 -

08/2005 - - - - - - - - - - - - - -

09/2005 - - - - - - - - - - - - - -

10/2005 - - - - - - - - - - - - - -

11/2005 - - - - - - - - - - - - - -

12/2005 - - - - - - - - - - - - - -

01/2006 - - - - - - - - - - - - - -

02/2006 - - - - - - - - - - - - - -

03/2006 - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 46,00 25,00 20,00 22,00 - - - - - - - - 113,00

TIPO OBRA

COEFICIENTE
ACTUALIZACION

CASILLEROS RESERVADOS PARA LA COMISION DE CLASIFICACION (VALORES ACTUALIZADOS) PRODUCCION BASICA INDICE BASE

FECHA

CALCULO

Doce (12) meses consecutivos de Mayor Produccion dentro de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion

VALORES HISTORICOS.

Firma y Sello Empresa



