

**PLANILLA PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
ARTÍCULO 15º, APARTADO 18 - REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS**

EMPRESA						FECHA PRESENTACIÓN	CIERRE BALANCE	
EMPRESA S.R.L.						01/2006	01/01/2005	
ESPECIALIDADES	DETALE DE LAS OBRAS				MONTO CONTRACTUAL <small>SIN MAYORES COSTOS</small>	FECHAS		
	DESIGNACIÓN	UBICACIÓN	COMITENTE	TIPO		PERÍODO BASE	INICIACIÓN	TERMINACIÓN
I ARQUITECTURA	Ampliación Escuela Nº 3	Cipolletti	SOYSP Río Negro	Publica	10,00	05/2005	05/2005	06/2005
	Refacción	Bariloche	SOYSP Río Negro	Publica	22,00	01/2006	01/2006	03/2006
	Centro de Estimulación	General Roca	Clínica Roca	Privada	46,00	05/2004	05/2004	11/2004
	10 Viviendas	Maquinchao	Empresa SA	Subcontrato	50,00	03/2005	03/2005	08/2005
II INGENIERIA ELECTRICA	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
III INGENIERIA MECÁNICA	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
IV SANEAMIENTO	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--
	--	--	--	--	-	--	--	--

Cumplimentar todas las columnas. Indicar con una equis (x) las obras ejecutas por coste y costas y las propias.

Para las obras ejecutadas en consorcio se declarará el monto de obra y el porcentaje correspondiente a la participación del declarante.

VALORES HISTÓRICOS.

Firma y Sello Representante Técnico

Firma y Sello Empresa